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VALLALKOZASI SZERZODES

egyrészrol a

Nagymaros Varos Onkormanyzat

Cim: 2626 Nagymaros Fé tér 5.

Adbszam: 15731113-2-13

Torzskényvi azonosité szam: PIR 731113
Képviseli: Heinzinger Balazs polgarmester
a tovabbiakban "Megrendels" masrészré| a

cégnév: BALVANY-FA 2005 Kereskedelmi és Kertészeti Kift.

Székhely: 2600 Vac, Attila u. 7.

Keépviseli: Légradi Gergely

Cégjegyzékszam: 13 09 103532

Nyilvantartd cegbirésag: Budapest Kdrnyéki Térvényszék Cégbirésaga
Adoszam: 13502368-2-13

Pénzforgalmi szamlaszam: 10700323-43427707-51100005

Telefon: +36 70 3384100

E-mail: balvanyfa.iroda@gmail.com

vallalkozé kivitelezék nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szam: MKIK: 34A30932
a tovabbiakban "Vallalkozg"

(@ Megrendel6 és a Vallalkozo a tovabbiakban egyittesen: "Felek"; kilén-kulén:
"Fél") k6zo6tt az alulirott napon és helyen az alabbi tartalommal.

I. EI6zmények

A Felek rogzitik, hogy a Megrendelé a Kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIII.
torvény (a tovabbiakban: "Kbt.") szerinti kdzbeszerzési eljarést (a tovabbiakban:
"Kdzbeszerzési eljaras") folytatott le a kivitelezést végzo kivalasztasa targyaban.

A Megrendel6 a Kbézbeszerzési eljaras eredményét kihirdette azzal, hogy a
Kozbeszerzési eljaras nyertese a Vallalkozo, ezért a Felek a térvényes hataridén
belll vallalkozési szerzédést kitnek.

Jelen szerzédés alairasaval a Vallalkozé kijelenti, hogy a szerzédés megkétéséhez
és teljesitéséhez szlikséges valamennyi hatésagi engedéllyel és képesitéssel (igy
kaléndsen, de nem Kizarélagosan a tevékenységi kér gyakorlasahoz szlkséges
engedeéllyel) rendelkezik, illetve ilyen tagja, vagy alkalmazottja van. A Vallalkozé ezen
kijelentése megalapozottsagaért feltétel nélkiili jogszavatossagot vallal.

Jelen szerzédés alairasaval a Megrendelé kijelenti, hogy a szerzédés megkdtésére
jogosult. A Megrendelé ezen Kijelentése megalapozottsagaért feltétel nélkiili
jogszavatossagot vallal.

lll. Szerzédés targya < /



1: A Megrendeld megrendeli, a Vallalkozé pedig elvallala a
Nagymaros Varos turisztikai célu fejlesztése keretében Nagymaros Strand ,,szabad
strand” Il. litem fejlesztésének elveégzeését.

A Kkivitelezési munkak részletes miszaki tartalméat jelen szerzédés mellékletét
képezd, kkdzbeszerzési ajanlati felhivas és egyéb kdzbeszerzesi dokumentumok,
kdztilk a tervdokumentacio, az eljaras soran keletkezett kiegészité tajékoztatasok (a
tovabbiakban egyitt: "Kdzbeszerzési dokumentacio”) tovabba a Vallalkozo ajanlata,
kilondsen annak arazott koltségvetése rogzitik.

2. A Vallalkozd kotelezettséget vallal jelen szerzédés targya szerinti munkak kivalo
minéségben, jogszerd és rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas mddon, a
Kozbeszerzési dokumentacioban rogzitetteknek maradéktalanul megfeleléen és
szerzdédésszerlien (a  tovabbiakban  egyutt: "szerzédésszer(l")  torténd
megvaldsitasara.

3. A Megrendeld kotelezettséget vallal a Vallalkozo altal elvégzett jelen szerzdédésnek
megfelelé szolgaltatas atvételére, és a vallalkozoi dij jelen szerzédés szerinti
kifizetésére.

4. A Vallalkoz6 kijelenti, hogy jelen szerzédés mellékletét képezé tervdokumentaciot,
valamint a Megrendeld altal atadott egyéb dokumentumokat igy kilondsen, de nem
kizarolagosan a tervet, mint szakvallalat sajat felelésségére a Kozbeszerzési eljaras
soran, a kdzbeszerzés szabalyai szerint felllvizsgalta, az azokban foglalt tényeket,
elbirasokat megismerte, a megvalositasi lehetéségeket ellendrizte. A Vallalkozo
kijelenti, hogy a Megrendelé 4&ltal a4 nem adott, de a kivitelezési munka
szerzédésszerli teljesitéséhez szikséges tovabbi dokumentumok, informaciok
megadasat a Megrendel6tél a Kozbeszerzési eljaras soran, a kozbeszerzes
szabdlyai szerint kiegészité tajékoztatds keretében megkérte, a kert
dokumentumokat, informaciokat a Megrendel6tdél megkapta, azokat jelen pont szerint
megismerte, ellenérizte. A Vallalkoz6 kijelenti tovabba, hogy az altala megtett
észrevételekre, eltérési igényekre a Megrendel6tél a valaszt megkapta, és azt az
ajanlattételi dokumentaciéban foglaltak szerint elfogadta.

5. A Vallalkozé kijelenti, hogy a vallalkozasa targyat képezé helyszint, épitményeket
megtekintette és a kivitelezés megvaldsitasara alkalmasnak talalta. A Vallalkozo
kijelenti tovabba, hogy a kivitelezési munkaja eredményeként létrehozott, kialakitott,
atalakitott épitmények rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmasak lesznek.

6. A Felek rogzitik, hogy a kivitelezési munkak nem akadalyozhatjak a Megrendel
egyéb terlleteinek, [étesitményeinek zavartalan mikodeseét.

IV. Felek jogai és kotelezettségei

Szerzédéses kotelezettsége korében a Vallalkozé vallalja, hogy:



1. A Kivitelezés soran végzett munkakra vonatkozo, érvényben |évé jogszabalyi és
hatésagi (igy kiléndsen, de nem kizardlagosan az épitéshatdsagi, munkavédelmi,
kornyezetvédelmi, biztonsagtechnikai, vagyonvedelmi és tlizvédelmi), valamint
Megrendel6 miikodését régzitd eléirasokat maradéktalanul betartja, és az altala
igénybevett kézremikddékkel (alvéllalkozokkal) maradéktalanul betartatja. Ezek be
nem tartasabol eredé karokat a Vallalkozé a Megrendelére nem hérithatja at, a
karokert a Vallalkozé feltétlen és korlatlan felelésséget vallal.

2. Jelen szerzédés teljesitése soran felmeriilé koltségeit (kiilondsen, de nem
kizarolagosan anyagok, alkatrészek, berendezések, technoldgiak, az eredmény
elérése érdekében tett sziikséges egyeb raforditasok) telies korlien sajat maga
eldlegezi és viseli, felelésséget vallal a munka gazdasagos és gyors befejezéséért.

3. A kivitelezés soran csak a hatalyos jogszabalyokban és szabvanyokban el&irt
mindsitéssel  rendelkezé, (j anyagokat, alkatreszeket, berendezéseket,
technoldgiakat hasznal fel. Ennek teljesitéséért a Vallalkozé feltétlen és korlatlan
szavatossagot vallal.

4. Ha a Kkiviteli tervdokumentaciéban kiirt anyagokat — az idében valé megrendelés
igazolasa mellett — a sziikséges hataridében nem tudja beszerezni, azokat a
Megrendeld eldzetes, kifejezett, irasos hozzajaruldsa utan idében beszerezhets,
azonos, vagy Megrendelé szamara kedvezébb miszaki paraméter(i és hasznalati
értekli mas anyaggal helyettesiti. A Vallalkozd az anyagvaltozas miatti
tobbletkoltséget a Megrendelére nem harithatja at. A Vallalkozd ebben az esetben is
csak Uj anyagokat és berendezéseket épithet be.

S. A munkaterlletet sajat koltségén a kivitelezés teljes idétartamara a jarokelék
biztonsagos tavoltartasara alkalmas madon korllkeriti, folyamatos 6rzését biztositja,
az epitési terllet megfelels tisztantartasardl, a por- és zajterhelés minimalizalasarol
gondoskodik, a dolgozék higiéniai kévetelményeinek ellatasat biztositja. Ennek be
nem tartasabol eredé akar a Megrendelénél, akar a Vallalkozénal, akar harmadik
személynél felmerilé karokat a Megrendelére nem harithatja at, az ebbdl eredé
karokért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan felelésséget vallal: A munkaterileten
kizarolag munkavégzés céljabol tartdzkodhatnak a Vallalkozé munkavallaloi.
Véllalkoz6 az alabbiakat is véllalja:

- A beépitésre kerllé anyagok helyszini készletezésének minimalizalasa

- A munkakezdés elétti allapotrégzitést dokumentalni kell.

6. A munkavégzés soran fokozott figyelmet fordit a személyek testi épségére, a
megfelelé védétavolsagok betartdsara és betartatasara (anyagtarolas, kozlekedési
utvonalak stb.); folyamatosan gondoskodik a munkateriilet zartsagardl. Ezek
elmaradasa esetén a miszaki ellenérnek jogaban 4ll a hianyossag megszintetéséig
az epitkezést ledllitani. Az igy kiesé idé az épitkezés hataridéit nem befolyasolhatja.
A kivitelezési teljesitési hataridét megelézéen Vallalkozo kételes a miiszaki atadas-
atveteli eljaras lefolytatasat lehetévé tenni.

7. A 6. pont alapjan kiesé id6 az épitkezés hataridéit nem befolyasolhatja.

pel



8. A kivitelezés megkezdésekor a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6)
bekezdésének megfelelé kb. 1m2 méretli épitési tablat helyez el, és azon a
hivatkozott jogszabalyban meghatarozott adatokat feltlinteti Ennek be nem
tartasabol eredé karokat a Megrendelére nem harithatja at, a karokért a Vallalkozo
feltétlen és korlatlan felelésséget vallal.

9. A Kkivitelezést érintéen a Megrendelét terheld tajékoztatési kotelezettségek
teljesitése soran a Megrendelével egylttmikodik.

10. A Kkivitelezés teljes idétartama alatt felvonulasi (ideiglenes) energiat és a
kdzmicsatlakozasokat és azok mérdit Megrendel6 biztositja: az ideiglenes energia
szikség szerinti kiépitése és szikség szerinti elbontésa és a fogyasztas dija a
Vallalkozot terheli. Vallalkozé a fogyasztas ellenértékét megfizeti Megrendelének,
illetéleg a szolgaltatonak.

11. A kivitelezés soran keletkezé mindennem( hulladékot a munkatertletrdl, sajat
koltségen elszéllitia vagy elszallittatja, elhelyezi, a hulladékok elhelyezésének
elvégzi. Ezek be nem tartasabol eredd karokat a Vallalkozé a Megrendelére nem
harithatja at, a karokért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan felelésseget vallal.

12. Az eltakarasra kerilé munkakrol a Vallalkozé a Megrendel6t elézetesen, az
eltakaras elétt legalabb harom munkanappal értesiti.

13. a Megrendelét minden olyan korGlményrél haladéktalanul értesiti, amely a
kivitelezés eredményességét vagy kellé idére valé elvégzését veszélyezteti, vagy
akadalyozza; értve ezen a kilonbozé hatésagi eldirdsok, szabvanyok szerzOdés
teljesitése soran torténdé megvaltozasat is. Az értesités elmulasztasabdl eredd karert
a Vallalkozo feltétlen és korlatlan feleldsséget vallal.

14. A kivitelezés befejeztével a munkavégzéshez igénybe vett, a Vallalkozé altal a
jelen szerzédés keretében épitett és atalakitott épitményeken kivili terlleteket,
létesitményeket a munkaterllet atvétele elétti allapotnak megfeleléen helyreallitja,
igy kiléndsen, de nem kizarolagosan elvégzi az utak, jardak, parkok, parkolok,
kdzmUvek és ndvényzet eredeti allapotéanak helyreéllitasat.

15. A kivitelezés teljesitése soran felmerild, kllsd, elharithatatlan okbdl eldre nem
lathatd, igy a Kdzbeszerzési eljaras soran nem jelzett, a tervdokumentaciotol vald
eltérési igény(eke)t a Megrendelé kapcsolattartéjanak és miszaki ellendrének
egyidejlileg egy munkanapon belll jelzi, és az ilyen munkékat Megrendel6 elézetes,
irasos jovahagyasa és szlkség szerint irasbeli szerzédés modositas nelkul el nem
vegezheti.

16. A kivitelezés soran jogszabaly és jelen szerzédés szerint e-épitési naplot vezet.

17. Az épitési naplé vezetésével kapcsolatos valamennyi, ra vonatkozé kéltséget a
Vallalkozé viseli.

18. A kivitelezés soran végzett munkak ellenérzését a Megrendelé kapcsolattartoja,
illetve miszaki ellenére részére barmikor, elézetes értesités nélkiul munkaidében
biztositja.



19. Megrendelbvel egylttmiikédik a hatalyos jogszabalyok &ltal el&irt megfelel6
ellendérzés, nyomon kovetés, jelentéskészitések érdekében.

20. A Megrendeld képviseldje és miszaki ellendre szamara a munkateriletre t6rténé
belépéshez munkavédelmi eszkdzt biztosit.

21. A beépitésre keriils épitéanyagokat, berendezéseket a Megrendelé mUiszaki
ellenére és kapcsolattartdja, valamint a tervezd részére a beépitést megel6zéen
ésszerl(i id6ben bemutatni. A bemutatas elmaradéasa esetén a Megrendeld jogosult
szerzbdésellenes teljesitést megallapitani, az atvételt megtagadni, tovabba
Vallalkozé koltségén térténé visszabontast és Ujra épitést kdvetelni.

22. Vallalkozé a helyszini kivitelezési munkai veégzeséhez sziikséges hatdsagi,
szakhatdsagi, kézmiszolgaltatoi és egyeéb engedélyeket, hozzajarulasokat, egyeb
nyilatkozatokat beszerzi és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § (1) és (3)
bekezdése szerint az épitési munkateriilet atadas-atvétele soran Megrendels
rendelkezésére bocsétja, valamint az ezzel kapcsolatos kéltségeket viseli.

23. A Vidllalkozd feltétlen és korlatlan felelésséget vallal arra, hogy a kivitelezés
végzése soran a kivitelezés vegzesével kdzvetlen &sszefiiggésben bekévetkezs
esetleges kdreseményeket haladéktalanul jelzi a Megrendel6 felé, és a karesemény
kOvetkeztében a kivitelezéssel érintett épitmények, vagy azok berendezései, teriilete
— ide értve a telekhatarokon kiviil esé létesitményeket is — tekintetében felmer(ils,
karokat a Megrendelé részére haladéktalanul megtériti. A Vallalkozo kartéritési
feleléssége attdl fliggetlendil fennall, hogy a kar bekdvetkeztéért & vagy
alkalmazottja, a kivitelezés lebonyolitadsahoz igénybe vett kézremU(kodoje, vagy
alvallalkozdja felelés. Ennek elmaradasa esetén 2 Megrendelé jogosult
szerzédésellenes teljesitést megallapitani és az atvételt megtagadni.

24. A Vallalkozo feltétlen és korlatlan feleldsséget vallal arra, hogy amennyiben a
kivitelezés végzésével kapcsolatos olyan karesemény miatt, amelyért Vallalkozd
felelés, harmadik személy a Megrendelével szemben kartéritési vagy barmilyen mas
igényt tamaszt, ugy valamennyi ilyen kar vagy egyéb igény aldl maradéktalanul
mentesiti, kartalanitia a Megrendel6t. Ennek elmaradasa esetén a Megrendel6
jogosult szerzédésellenes teljesitést megallapitani és az atvételt megtagadni.

Szerzédéses kételezettsége kérében a Megrendel6 vallalja, hogy:

25. A szerzédéskotés napjatol biztositia a munkaterlletet. A Felek a munkateriilet
atadasa-atvételét és megfeleldségét jegyzbékényvben rogzitik, és alairasukkal
igazoljak. A munkatertilet megfeleléségének jegyzékdnyvben térténd rogzitése utan
a Vallalkoz6 a munkateriiletre vonatkozéan kifogdst nem emelhet, azt
szerzbdésszegése hivatkozasi alapjaként nem hozhatja fel.

26. A Villalkozo részére téritésmentesen biztositia a felvonulasi teriileteket az
organizacios terv szerint hasznalhatd tertleteken, valamint térités ellenében, a
tenyleges fogyasztas, mérék altal rogzitett ellenértékének megfizetése mellett a viz
és energiavételezési lehetdséget.



27. A Megrendeld kapcsolattartoja, illetve miiszaki ellenére, valamint a tervez6 utjan
a munkat és a felhasznalasra keriilé anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket
barmikor ellenérizheti, beépitésre kerllé anyag esetén beépites eltt koteles
ellendrizni. A Megrendelé a Vallalkozo irasbeli értesitéstél szamitott két munkanapon
belil kdteles az ellendrzést elvégezni, és annak eredmeényerdl tajékoztatni a
Vallalkozét. Amennyiben Megrendelé az irdsbeli értesitestdl szamitott ket
munkanapon belill az ellenérzést nem végzi el, ugy Vallalkozo azt megrendeld
beleegyezéseként értelmezi, kivéve, ha a Megrendelé egyeb iranyl elfoglaltsagara
valo hivatkozassal Vallalkozoval egy kdzds idépontban meg nem éllapodik, mely nem
lehet 5 munkanapnal késébbi, mint Vallalkozé irasbeli értesitése megkildésének
napja.

V.Teljesités helye és hatarideje

Jelen szerzddés:

- ateljesitésének helye: 2626 Nagymaros Dunapart, 2610 hrsz.

- mindkét Fél altal torténd aldirds napjan, tovabbi jogcselekmény nélkdl lép
hatalyba.

- a teljesitésének véghatarideje: a szerzédés megkotésétdl szamitott 21 naptari
nap.

- hatalybalépés napjan kell térténnie a munkaterilet atadas-atvételének,

- 1ll.1. pontjaban meghatarozott beruhdzas miszaki atadas-atvétellel lezart
befejezésének végsé hatarideje: 2021. 06. 30.

Az dtadas-atvétel idétartama legfeljebb 8 nap, mely eltérd idétartamban a Ptk. 6:247.
§ (2) bekezdésében meghatarozott 30 napos idétartamtdl, mely idStartam  a
teljesitésre rendelkezésre all6 idétartamba nem szamit bele. Vallalkozé Megrendeld
elézetes irasbeli hozzajarulasa alapjan elételjesitésre jogosult.

A kivitelezési készilltséget a miszaki ellendr igazolja az arazott kdltségvetés alapjan.
Vallalkozo suUlyos szerzédésszegést kovet el, ha olyan okbol, amelyért felelés, nem
tartja be a véghataridoét.

A véghataridé kotbérterhes.

VI. Vallalkozasi dij

1. A Felek jelen szerz6dés ellenértékeként atalanydijat allapitanak meg.

A vallalkozoi dij: 14 811 024,- Ft + 27% AFA.

A jelen szerzédés targyaként meghatéarozott beruhazas nem épitési engedely
koteles.

Felek rogzitik, hogy az afa dsszege a hatdlyos jogszabalyi rendelkezeések alapjan
kerll megallapitasra és medfizetésre.

2. Tartalékkeret a Megrendelé nem biztosit.



3. A Vallalkozé kijelenti, hogy jelen szerzédésben végleges vallalkozasi dijat, mint
atalanyarat hataroz meg, azt a szerz6déskédtéshez és g vallalkozasi djj
meghatarozasahoz szlkséges valamennyi informacié, tény eés korilmény
figyelembevételével, az épitési helyszin ismeretében allapitotta meg.

A vallalkozasi dij magaban foglalja a Vallalkozénak a jelen szerzédés targyat képezd
épitéssel kapcsolatos valamennyi kéltségét (kllénésen, de nem kKizarélagosan az
anyagok, alkatrészek, berendezések és technoldgiak, munkadijak, kozteriilet-
hasznalati dijak, valamint az eredmeény elérése érdekében tett szlkséges egyéb
raforditasok) és tisztes hasznat is.

4. A Vallalkozd a vallalkozasi dijért mindazokat a feladatokat koteles elvégezni,
amelyek a szerzédésszer( teliesitéshez, a rendeltetésszeri hasznalathoz
szikségesek. A villalkozasi dij csak Megrendelé altal hatalyos jogszabalyok alapjan
elézetesen, frasban megrendelt, elére nem lathatd tobbletmunkak, és potmunkak
elveégzésére hivatkozéssal, a felek erre vonatkozé  elézetes, irasos
megallapodasanak megfeleléen modosithatd, ezen kiviil a véllalkozasi dij sem ar-
sem arfolyamvaltozassal, sem egyeb indokkal nem médosithatd.

VII. Vallalkozéi dij kifizetése

1. A Megrendel§ altal igazolt teljesités esetén, dsszesen 1 db részszamla nyuljthatd
be 50 %-os készlltség esetén és a végszamla 100%-os készlltség esetén, az
arazott koltségvetés alapjan, az adott miiszaki tartalomhoz kapcsolddé értékben.

Csak a mUszaki ellenér altal igazolt kivitelezsi teljesitmény ellenértéke szamlazhats.
A szamla Gsszegét a Megrendelé altal teljesitésigazolassal elismert szerzédés
szerinti teljesités mértékének megfeleléen kell meghatarozni, Ggy, hogy a szamla
szerinti netté ellenszolgaltatas a szerz6dés addig megvaldsult értekét, (az addig
100%-ban teljesitett munka) nem haladhatja meg.

4. Véllalkozé6 1 db elélegszémla (amennyiben eléleget igénybe kivan venni)

benydijtasara jogosult a VI. 1. pontban meghatarozott vallalkozasi dij 30 %-a erejéig.

Az elélegszamla ellenértékének a levonasdra a 1 db részszamlakbsl és a
végszamlabol egyenld részben (15-15-%-0s mértékben) kerlil sor. Vallalkozé
legfeljebb a szerzédésben foglalt — tartalékkeret és altalanos forgalmi adoé nélkdl
szamitott — teljes ellenszolgaltatds 30%-anak megfeleld 6sszegi elbleget igényelhet,
legkésébb az épitési munkateriilet atadasanak napjat kévets 10. napig.

3. A rész- és végszamla Osszegét a Megrendeld miszaki ellenére altal megtett
teljesitésigazolas alapjan, cégszerlien kidllitott és aldirt szamla ellenében, a Kbt.
eléirasai szerint Vallalkozé 10700323-43427707-51100005 SZ. pénzintézeti
szamldjara valé atutalassal egyenliti ki a szamla Megrendels Altali kézhezvételének
napjat kdveté 30 napon beliil a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése.

Amennyiben Vallalkozé a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, Ugy a Ptk. 6:130. §
(1)—(2) bekezdésétdl eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint. A
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2007. évi CXXVII. tdrvény és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § is iranyado.
A Kbt. 135. § (1), (2), (6), (7) bekezdései is iranyadok.

5 A Vallalkozdé a szamlat elére egyeztetett szamu példanyban a Megrendel6
névére és cimére allitjia ki. A szamlanak tartalmaznia kell a munka megnevezeset,
palyézati azonositdo szamat a Megrendel a muszaki ellentre teljesitésigazolasat. A
szamla kotelezé melléklete az ajanlat részletes, arazott koltségvetéséhez igazodod
leirdsa, a szamlazott miszaki teljesitmeénynek.

6. A Vallalkozd tudomasul veszi, hogy szamlai meg kell hogy felelienek a hatalyos
jogszabalyoknak.

7. Megrendeld fizetési késedelme esetén a Vallalkozé a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés
szerinti késedelmi kamatra jogosult.

8. A Vallalkozé a Megrendelé irasos beleegyezése nélkiil pénzlgyi kotelezettseg
vallalasara nem jogosult, az ennek ellenére tortént kotelezettség vallalasert a
Megrendelé nem tartozik helytallni.

VII. Alvallalkoz6 igénybevétele

1. A Vallalkozd alvallalkozot a hatélyos jogszabalyokban foglaltak szerint vehet
igénybe. Alvallalkozo a hatélyos jogszabalyokban foglaltak szerint muikddhet kozre.

2. Ha a szerzddéskotést kovetden — a szerzédéskdtéskor elére nem lathatd ok
kdvetkeztében — beadllott lényeges korilmény miatt a szerzédés vagy annak egy
része, az ajanlatban rogzitett alvallalkozéval nem lenne teljesithetd, a Megrendel6
irdsban mas megjeldlt szervezet (személy) kdzremlkoddéséhez is hozzajarulhat, ha
az megfelel a kézbeszerzés szabalyokban foglaltaknak.

3. A Vallalkoz6 a kbzbeszerzés ajanlataban megnevezett Végh Andras egyeni
vallalkozét (lakik: 2600 Vac, Deakvari fétér 18., Addszama. 77581350-1-33,
bankszamla szama: 10700323-43427707-51100005), mint kert park épitési
tapasztalata rendelkezé szakembert vonja be a teljesitésbe.

VIIl. a szerzédés modositasa
Tobbletkdltségek felszamitasara kizarolag jelen szerz6dés irasbeli moédositasa
alapjan keriilhet sor. A szerzédés modositasara kizardlag a Kbt. 141. § alapjan van
lehetdség a felek egylittes akarata esetén.

IX. Teljesités, atadas-atvétel
1. A kivitelezés megkezdésének idépontja a munkaterilet atadasanak a napja, mely

- a felek ezzel ellentétes megallapodasa hianyaban - megegyezik a jelen szerzédés
megkotésének napjat kdvetd nappal.



2. Részteljesitésre a jelen szerz6dés VII. 1. pontjaban régzitettek szerint keriilhet
sor. A részteljesités szerz6désszer( teljesitésének szamit, ha a Megrendel6é mUiszaki
ellendre és a Véllalkozd a részteljesitéssel érintett munkarészeket kézdsen
megtekinti, és a Megrendelé a miszaki ellenére teljesitésigazolasa alapjan
részteljesités megtdrténtét irasban igazolja.

3. A Vallalkozé legkéstbb a végteljesitési hataridé napjat megel6zé 5 munkanappal
a Megrendel6 miszaki ellenére felé irasban készre jelenti a munkat. A készre
jelentés hatélyossa valasakor, de legkésébb az azt kévetd 3 munkanapon belll a
Megrendel6 kapcsolattartéja és miszaki ellendre Utjan kdteles a miszaki atadas-
atveteli eljarast a Vallalkozd kapcsolattartojaval és miszaki ellenérével megkezdeni.
A mindségellenérzés a Megrendel és a Vallalkozé egylittes jelenlététben térténik.

4. Az atadas-atvételi eljaras mielébbi, sikeres lezarasa érdekében a Felek kotelesek
egyuttmikddni egymassal.

5. Felek az atadas-atvételré| jegyzokonyvet készitenek, amelynek tartalmaznia kell a
Megrendelé altal jelzett hibakat, kifogasokat, hianyokat, atadas-atvétel minden,
barmelyik Fél altal lényegesnek minésitett korilményét. A Megrendeld jogosult a
hianyok, hibak megsziintetésére — a Vallalkozéval egyeztetett — hataridét szabni.

6. A Felek régzitik, hogy jelen szerzédés akkor mindsil szerzédésszerlien
teljesitettnek, ha az atadas-atvétel végleges jegyzO6kdnyvében a Felek
egybehangzéan megaéllapitjadk, hogy a kivitelezés jelen szerzédésben és
mellékleteiben foglaltaknak maradéktalanul, hiany- és hibamentesen megfelel, az
épitmények és egyéb a kivitelezés targyat képezé létesitmények Uzemeltetésre
alkalmasak, valamint e szerzédésben rogzitett esetleges  kartéritési
kotelezettségének Vallalkozo eleget tett.

7. A Megrendel6 nem szerzédésszerl véllalkozdi teljesités esetén a Polgari
Torvénykonyvrél szdld 2013. évi V. tdrvény szerint jogosult kellékszavatossagi
jogaival eélni, amelynek a Vallalkozo6 kételes eleget tenni.

8. A kivitelezési munkak teljesitése tovabbi feltétele, hogy Vallalkozo;
a hulladékkezelésrél gondoskodott és
a munkaterllet és kérnyéke munkakezdés elétti eredeti allapotanak megfelels
helyreallitasarol gondoskodott, valamint
Megrendelé részére atadja a megvaldsulasi dokumentaciot.

9. A Vallalkozé az atadas-atvételi eljaras keretében, a teljesités feltételeként atad a
Megrendel6 részére ketté sorozat megvaldsulasi dokumentaciot nyomtatott és 2 db
digitalis formatumban is, amely tartalmazza a megvalésult allapot miiszaki terveit,
valamint az aldbbi iratanyagot:

beépitett anyagok mUibizonylatai,

a jotallasi jegyek,

vallalkozéi (kivitelezdi) nyilatkozatok.

10. Az atadas-atvételi eljaras teljes koltsége a Vallalkozot terheli és a sikertelen
atadés-atvétel koltségei is, amennyiben ez a Vallalkozé érdekkdrében felmeriild okra

vezethetd vissza.



11. A Vallalkozé kotelezettsége a sikeres muiszaki atadas-atvételhez szukséges
eljarasok lefolytatasa, engedélyek, nyilatkozatok beszerzése, illetéleg az ezzel
kapcsolatos megrendeléi nyilatkozatokhoz sziUkséges feltételek biztositasa mely a
kivitelezéssel Osszefuggésben keletkezik. A korabbi, tervezéssel kapcsolatos
nyilatkozatok beszerzése nem Vallalkozo feladata.

X. irasbeli Kommunikacio, értesitések, kézbesités

1. Epitési naplo

Az épitési naplé vezetésére a hatalyos jogszabalyok az iranyaddk. Felek az
elektronikus épitési naploba torténé bejegyzéssel értesitik egymast azokrdl a
tudomasukra jutott, az épitési tevékenységet érintd veszélyhelyzetekrdl, tényekrdl és
korilményekrél, amelyek a jelen szerzédésen alapuld kotelezettségeik
szerzbédésszerl teljesitesét befolyasoljak vagy veszélyeztetik.

2. Kooperacios targyalas

A szerzddésszerl teljesités érdekében Felek rendszeresen, szikség szerint , de
hetente legalabb egy alkalommal kooperacios targyalast tartanak.

Barmelyik Fél irasban tett kezdeményezésére a masik Fel kooperacios lehetéséget
biztosit. A Felek a kooperacios targyalast a Megrendeld kapcsolattartéja altal
meghatarozott helyen, a Felek altal irasban elére egyeztetett idépontban tartjak meg.
A kooperacioés targyalasrél mlszaki ellenér jegyzékonyvet készit, amelyet a Felek
alairnak.

3. Tovabbi kapcsolattartas

Jelen szerzédés szerinti vagy azzal kapcsolatos barmely kozlés, jelentés,
kezdeményezés - amennyiben azt nem az épitési napléban, a kooperécios
targyalasrol keszult jegyz6kdonyvben vagy egyeéb, jelen szerzédes szerint a Felek altal
kozosen keszitett jegyz6konyvben kozlik -, irasba foglalando, és eltéré rendelkezés
hianyaban telefax vagy ajanlott, tértivevényes vagy futarral megkuldott levél Gtjan
elklldendé.

Valamely Fél altal valamely masik Felnek a jelen megallapodassal 6sszefliggésben
kildott értesitések vagy mas kommunikacid céljara a kovetkezé elérhetdségek
szolgalnak:

ha a Vallalkozo a cimzett:

Név: Balvany-Fa 2005 Kft., Legradi Gergely Ugyvezetd

Székhely: 2600 Vac, Attila utca 7.

Postazasi cim: 2600 Vac, Dedkvari fasor 2.

Telefon: 0670-338-4100

E-mail: balvanyfa.iroda@gmail.com

Fax: ...

ha a Megrendel6 a cimzett:

Név:...Nagymaros Varos Onkormanyzata

Székhely: ...2626 Nagymaros Fé tér 5

Telefon: ...+36 70 338 01 53

E-mail: ...niedermuller.ervin@nagymaros.hu

Fag: =

A teljesitésigazolas kiadasara jogosult épitési miiszaki ellendr neve, elérhetéségei:
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Név: Hau-Bau Bt., Hargas Gyula

Székhely: ...2621 Verdce Duna sor 11

Telefon: ...+3620 962 1543

E-mail: ...gyula.hargas@gmail.com

Feot ...

Amennyiben a Felek barmelyikének a cime vagy fax szama megvaltozna, az adott
Fél koteles a véltozas varhatd bekdvetkezése elétt a masik Felet értesiteni.

4. Barmely kozlés vagy okirat, amelyet a Felek barmelyike jelen szerzédés szerint
vagy azzal kapcsolatban a masik Félnek, vagy valamely masik személynek ad, kiid
vagy kézbesit:

- faxon t6rténd tovabbitas esetén azt kévetd elséd munkanapon valik hatalyossa,
amikor a fax fogadasat bizonyité OK feliratl visszajelzést a kildé Fél kézhez kapja,
az ily moédon elklldott fax kézhezvételére vonatkozo vélelmet a cimzett Fél akkor
dontheti meg, ha hitelt érdemlé médon bizonyitja, hogy az OK visszajelzés ellenére
mégsem kapta kézhez a kiildeményt; vagy

- levélben torténé tovabbitas esetén akkor valik hatalyossd, amikor az ajanlott és
tértivevényes kiildeményként, vagy futarszolgalat Gtjan tovabbitott levelet az adott
cimre kézbesitették, illetve a kézbesités sikertelensége esetén 6t munkanappal
azutan, hogy a kézbesitést az adott Félnek sikertelendil megkisérelték.

5. A kapcsolattartasra kijeldlt személyek kotelesek a teljesitést akadalyozo
koriiményekrdl haladéktalanul irdsban értesiteni egymast és kezdeményezni a
szikséges intézkedést. Személylikben térténd valtozasrol a Felek kitelesek egymast
egy munkanapon bellil irasban értesiteni.

XIl. Tobbletmunka, Pétmunka

Vallalkozé kijelenti, hogy a helyszin és a jelen szerzédés IIl./ pontjaban hivatkozott
dokumentumok fellilvizsgalata soran kell6 gondossaggal jart el. Kijelenti, tudomassal
bir arrdl, hogy kellé6 gondossaggal elére lathatd tobbletmunka ellenértéke kildn nem
szamolhato el tekintettel arra, hogy a vallalkozoi dijat Vallalkozé az esetlegesen
felmerdild, kelld6 gondossaggal elére lathatd tobbletmunkakra tekintettel allapitotta
meg, Megrendelé pedig erre tekintettel fogadta el.

Jelen szerz6dés alapjan potmunka a kdzbeszerzési dokumentumokban és az
ajanlatban foglalt miszaki tartalom megvalésitasan tuimenéen felmeriild munka.
Vallalkoz6 tudoméssal bir arrél, hogy a Megrendelé altal elézetesen, irasban meg
nem rendelt pdtmunka nem szamolhato el.

XIl. Tébbletmunka, Pétmunka ellenszolgaltatasa

Esetleges pdétmunka, vagy kellé gondossdggal elére nem lathaté tébbletmunka
esetén a kézbeszerzési térvény és az egyéb hatdlyos jogszabalyok alapjan kell
eljarni szerzédes-moédositassal; az arképzés tekintetében lehetéség szerint a
vallalkozoi ajanlatban szerepld arakat és dijakat, tovabba az Osszevont Epitéipari
Normarendszert kell alkalmazni.
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Xlll. A szerzédést biztosité mellékkotelezettségek, szerzé6désszegés

1. Amennyiben a teljesitési a véghataridéhdéz képest késedelem torténik, ugy a
Megrendelé jogosult késedelmi kotbért érvényesiteni, ha a késedelem olyan okbdl all
eld, amelyért Vallalkozd felelds. A késedelmi kotbér 6sszege késedelmes naponként
a nettd vallalkozoi dij 0,5%-a. A késedelmi kotbér maximum &sszege 30 napi kotbér.
A kotbér érvényesitése a vallalkozasi dijba térténd beszamitassal is tortenhet. A
Megrendelé a teljesitésigazolasban koteles rogziteni a késedelem tényét és
idétartamat. Amennyiben a kétbér a vallalkozasi dijba térténd beszamitassal nem
érvényesithetd, a Vallalkozé a kotbért a Megrendeld irasbeli felszolitasara, a
felszdlitas kézhezvételét kovetd tiz napon belll a Megrendelé jelen szerzédés
szerinti bankszamlajara vald atutalassal kdteles megfizetni.

2. Amennyiben a teljesités meghilsul - a végteljesitési hataridéhtz képest 30 napot
meghaladd késedelem all be - Ugy a Megrendelé jogosult meghilsulasi kotbért
érvényesiteni, ha a meghiusulas olyan okbdl all eld, amelyért Vallalkozo felelés. A
meghilsulasi kotbér Osszege a nettd vallalkozéi dij 10%-a. A meghilsulasi kotbér
érvényesitése a vallalkozasi dijba torténd beszamitassal is torténhet. Amennyiben a
kotbér a vallalkozasi dijba torténd beszamitassal nem érvényesithetd, a Vallalkozo a
kotbért a Megrendeld irasbeli felszélitasara, a felszolitas kézhezvételét kovetd tiz
napon belll a Megrendelé jelen szerzédés szerinti bankszamlajara vald atutalassal
koteles megfizetni.

3. A Megrendelé a szerzédés szerinti kotbér érvényesitésén felll a késedelembdl
szarmazo karat is érvényesitheti.

4. Amennyiben Megrendelé hibat észlel, azt irasban koézli a Vallalkozoval. A
Vallalkozd6 — a Felek eltéré irasbeli megallapodasa hianyaban — a kozlés
kézhezvételétdl szamitott 6t munkanapon belll koteles a szavatossagi, illetdleg
jotallasi korbe esé hibat a Megrendeld kérésének megfeleléen kijavitani, kivéve a
rendeltetésszerl hasznalatot akadalyozo, szavatossagi, illetéleg jotallasi korbe esé
hibat, melynek javitasat, koteles Vallalkozé egy munkanapon belll megkezdeni és a
leheté legrovidebb idén belll, de legkésébb 5 munkanapon belll befejezni.
Amennyiben a Vallalkozé a hibat a fenti hataridén beldl nem javitja ki, a Megrendeld
tovabbi egyeztetés nélkll haladéktalanul jogosult a hibat maga kijavitani illetve
massal kijavittatni.

5. A Vallalkozé a Megrendelé kijavitasra, pétlasra vonatkozd déntését nem biralhatja
feltl, és Vallalkozd koteles a javitasi, poétlasi koltséget a Megrendelé irasbeli
felszolitdsara tiz napon belil a Megrendelé bankszamlajara vald &atutalassal
megfizetni.

6. A Megrendel6 a javitast, vagy poétlast az ésszerl és indokolt gazdalkodas keretei
kozott koteles vegrehajtatni.

7. A jotallasi idészak végén a Felek helyszini bejarast tartanak, megallapitasaikat
jegyz6ékonyvben rogzitik.
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8. A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a Megrendelé a kdtbéren taimenden jelen
szerzédés megszegésébdl eredd karat is jogosult érvényesiteni a polgari jog
altalanos szabalyai szerint.

XIV. Jotallas

1 Vallalkozd a beépitett anyagokért, az épitési-szerelesi munkak hibatlan
elvegzéséért jotallast vallal. A jotallasi idé mértéke az eredményes miszaki atadas-
atvételi eljaras befejezésetdl szamitott 40 hénap.

2. Jotallasi és szavatossagi kotelezettségeket a Felek a Polgari Torvénykonyv és az
egyéb hatalyos jogszabalyok figyelembevételevel kezelik.

3. A kijavitott, kicserélt berendezesekre a Vallalkozo jotallasat kiterjeszti.

......

4. A Vallalkozo jotallasi kotelezettsege az adott hiba tekintetében megsziinik, ha a
hiba rendeltetésellenes vagy szakszer(tlen hasznalat, karbantartas hianya, illetve
tarolas, szandékos rongélas, vagy erészakos behatas, elemi kar miatt kdvetkezett
be.

5. A Felek a teljes korl miszaki atadas-atvételtdl szamitva évente és a jotallasi ido
eltelte elétt harminc nappal utd-felllvizsgalati eljarast tartanak, amelyet a Megrendeld
képviseléje készit els, es arra meghivia a Vallalkozot. Az ott készitett
jegyzdkonyvben feltintetett hibak kijavitasa, illetve a hianyossagok megszintetése a
Vallalkozd harminc napos hataridén beldli kotelezettségét képezi.

6. A meghibasodasokat irasban az alabbi cimen kell bejelenteni Vallalkozo felé:
Név: Balvany-Fa 2005 Kit., Légradi Gergely Ugyvezetd
Székhely: 2600 Vac, Attila utca 7.
Postazasi cim: 2600 Véac, Dedkvari fasor 2.
Telefon: 0670-338-4100
E-mail: balvanyfa.iroda@gmail.com
Fadg ..
XV. Karesetek, kartérités

1. Kareset bekdvetkeztekor minden alkalommal, a leheté legrovidebb idon belul a
karokozo, a Megrendeld és a Vallalkozo jelenlétében jegyzdkonyvet kell felvenni.
Amennyiben a Vallalkozé nincs jelen, ugy a jegyzékonyv atvetelet kévetd
huszonnégy éran belll koteles észrevételt tenni. Ennek elmulasztasa esetén a
jegyzékényvben foglaltak utébb nem képezhetik vita targyat. A Vallalkozénak a
karesemény kivizsgalasahoz a késébbiekben joga van.

o A Vallalkozé a szerzddéshez annak alairasakor csatolja és a kivitelezés
eredményes lezarasaig fenntartia az épités-szerelés kivitelezési munkakra
vonatkozo, legalabb 10.000.000,- Ft/év és legalabb 5.000.000,- Ft/karesemény
kifizetési limitdsszegig terjedd, az alvallalkozoi tevékenységre is kiterjedd C.AR.
tipusy épités-szerelési kivitelezési 6szkockazatl vagyon- és felelésségbiztositasat.
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A felel6sségbiztositast a Megrendel6 jogosult Vallalkozénal és a biztositonal
folyamatosan ellenérizni, ezért a Vallalkozé a biztositét a Megrendeld tekintetében
felmenti a titoktartasi Kotelezettsége aldl.

XVI. A tulajdonjog és a karveszély

A karveszély viselése a miiszaki atadas-atvétel sikeres lezarasaval szall at a
Megrendelbre.

A teljesitéshez szilkséges anyagok, berendezések szallitasa szallitolevéllel tdrténik.
Mind a széllitas, mind a helyszini tarolas a Vallalkozo felelésségi kdrébe tartozik.

XVII. FELMONDAS

A Megrendelé jogosult a jelen szerzédést rendkiviili felmondassal megszuntetni,
vagy a szerzodesté! eldlini, ha a Vallalkozd a végteljesitési hataridst illetéen, olyan
Okbdl, amelyért Vallalkozé felelés, 30 napot meghaladd késedelembe esik.
Vallalkozé jogosult azonnali hatéllyal felmondani a szerzodest, ha a Megrendels
barmely fizetési kotelezettségével - olyan okbdl, melyért Megrendelé felelds - 30
napot meghaladé késedelembe esik.

A jelen szerzédést a Felek rendes felmondassal nem bonthatjak fel.

XVIIl. Vis Maior

A Felek megallapodnak abban, hogy egyik Fél sem felelds, illetve vétkes a jelen
szerzGdésben foglalt kOtelezettségek azon hibaiért, vagy késedelmes teljesitéséért,
amelyet vis maior okoz. Vis maior bekbvetkezése esetén minden Fé| maga viseli a
sajat érdekkorében felmeriils kart.

Vis maior alatt értendé minden olyan elharithatatlan kiilsé ok, mint példaul
féldrengés, felhészakadas, arviz, szélvihar, amely megakadalyozza a Felet a
szerzédéses kotelezettségek teljesitésében.

Vis maior bekévetkezése esetén az erre hivatkozé Fél koteles a masik Felet
haladéktalanul értesiteni, és egyidejlleg javaslatot tenni az ennek folytan
bekbvetkezé késedelem, illetve hibas teliesités kikliszobolésére.

A Felek nem tekintik vis maior esetének barmely Fél atalakulasat, felszamolasat,
illetve fizetésképtelenségét.

XIX. A szerz6dés mddositisa

Jelen szerzédést a Felek kdzds megegyezessel irasban modosithatjak, ha az a Kbt.
141. §-val 6sszhangban van.

Nem mindsil a jelen szerzédés modositasanak a Felek cégadataiban,
bankszamlaszamaban, a kapcsolattartok adataiban bekdvetkezd valtozasok,
azonban a Felek kotelesek haladéktalanul, irasban tajékoztatni egymast ezen
valtozasokrol.
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XX. Koltségek

A jelen szerz6dés eldkészitésével, megkdtésével és teljesitésével osszefliggésben a
Felek viselik sajat koltségeiket.

XXIl. Vegyes rendelkezések

1. A Felek rogzitik, hogy mindennemd joglemondd nyilatkozat csak irasban érvényes.
Amennyiben a jelen szerzédés barmely része érvénytelen vagy végrehajthatatlan,
illetve utdbb azza valik, a szerzédés tovabbi rendelkezései valtozatlanul eérvényben
maradnak, és az érvénytelen vagy végrehajthatatlan szerzédési részt a felek olyan
rendelkezésekkel potoljak, amelyek a jelen szerzédéssel szabalyozott gazdasagi
celkitlizéshez legkdzelebb allnak.

Ha a targyalasok nem vezetnek eredményre, barmelyik fél kérheti a birésagtdl az
ervénytelen vagy végrehajthatatlan részre a szerzédés tartalmanak megallapitasat.

2. A Vallalkozd a Megrendelével szemben fennalld koévetelését kizardlag a
Megrendeld irasos hozzajarulasa esetén engedményezheti.

3. A Felek vallaljak, hogy jelen szerz6désben meghatarozott feladataik ellatasa soran
tudomasukra juté minden olyan mas informaciét, adatot és dokumentumot, amelyek
felnasznaldsa vagy harmadik fél részére térténé ataddsa az érintett Félre nézve
kozvetlenll vagy kdzvetve hatrannyal jar, vagy jarhat — idébeli korlatozas nélkiil —
bizalmasan, Uzleti titokként kezelik, és azokat kizardlag a jelen szerzédés keretein
belll hasznaljak fel. A Felek ezen kotelezettségilk megszegése esetén teljes
kartéritesi felelésséggel tartoznak. Jelen pontban foglalt titoktartasi kotelezettség
nem képezheti akadalyat, hogy a Felek jogszabalyban el6irt adatszolgaltatasi
kotelezettségeiknek eleget tegyenek.

4. Jelen megallapodés négy darab eredeti példanyban készilt, amelybdl kettd
peldany a Megrendelét, ketté példany a Vallalkozét illeti.

5. A jelen szerzédésben nem szabdlyozott kérdésekre a Magyarorszagon
alkalmazandé hatalyos jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

6. Felek esetleges jogvitajuk elbirdldsara a Megrendelé székhelye szerinti magyar
birdsagok illetékességét kotik ki, felek medidtori kdzremikddést nem vesznek
igénybe.

7. A Felek képviseldi jelen szerzédést magukra nézve koételezének ismerik el,
helybenhagyolag alairjak. Kijelentik, hogy a szerzédés aldirasara jogosultak, a
szerzOdes hatalybalépéséhez tovabbi jogcselekményre nincs sziikség.

8. Megrendelé a Kbt. szabalyai szerint jarul hozza alvallalkozé igénybevételéhez.

9. A Vallalkozé a szerzédés alairasaval blntetdjogi feleléssége tudataban kijelenti,
hogy a nemzeti vagyonrdl szolo 2011. évi CXCVI. térvény 3.§ (1) bekezdés b.) pontja
alapjan atlathaté szervezetnek mindsil, és tudomasul veszi, hogy az atlathatd
szervezet fogalmahoz kapcsolédd valtozasrdl, az atlathatosag megsziinésérél — a
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szerzédés/megrendelés teljesulés idétartama alatt — haladéktalanul kteles irasban a
Megrendel6t tajékoztatni.

10. Megrendelé a szerzédésben meghatarozott épitdipari kivitelezési tevékenység
ellenértékének pénzugyi fedezetével rendelkezik.

11. Felek a Magyarorszagon hatalyos jogszabalyok betartdsara és betartatésara
kotelezettséget vallalnak.

12. A jelen kozbeszerzés ellenszolgdltatasat Megrendeld tamogatasbol
finanszirozza, a KFE-0056-6/2020. iktatészamon 2020. januar 30-an megkotott, KFE-
00245-4/2021. iktatészamon 2021. marcius 18-an modositott tamogatasi okirat
szerint.

13. Vallalkozo koteles lehetévé tenni a Megrendeld, a Tamogatd szervei és a
nevikben eljaré személyek, tovabba a jogszabalyban meghatarozott szervek és
személyek helyszini, illetéleg egyéb ellendérzéseit és azok soran egyuttmuikodni
koteles. Vallalkozd részt vesz szilkség szerint a projekt megbeszéléseken, adatot,
iratot szolgaltat, biztositia a fizikai eszkdzékhdz vald hozzaférést a kifizetési
kérelemhez és a projekt elére haladasi jelentéshez, illetéleg egyéb maodon
egyuttmiikodik, a Megrendeld, vagy fenti szervezetek altal igényelt esetekben és
modon.

14. A jelen kozbeszerzési szerzdédesnek a teljesitése soran keletkezd, szerzdi jogi
védelem ala es6é alkotason Megrendel6 terlleti korlatozas nélkdli, kizardlagos és
harmadik személynek atadhatd felhasznalasi jogot szerez. A Megrendeld jogot
szerez tovabba az ilyen alkotas atdolgozasara is.

15. Vallalkoz6

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédeés teljesitésével dsszefuggésben
olyan koltségeket, amelyek a kdzbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL.
torvény (Kbt.) 62. § (1) bekezdés k) pont ka)—kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelé tarsasag tekintetében merllnek fel, és amelyek Vallalkozé
adokoteles jovedelmének csokkentésere alkalmasak;

b) a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendelé szamara megismerhetéveé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti Ugyletekrél Megrendelét haladéktalanul értesiti.

16. Vallalkozd a szerzdédés teljesitésenek teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelé szamara megismerhetéve teszi és a 15. pont szerinti
ugyletekrél a Megrendelét haladéktalanul értesiti.

17 .Megrendelé jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani — ha szukseges
olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon —, ha
a) Vallalkozoban koézvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
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b) Vallalkozé kdzvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjadban meghatérozott feltétel.

18. A 17. pont szerinti felmondas esetén Vallalkoz6 a szerzodés megszlineése elott
mar teljesitett szolgaltatas szerzédésszer(l pénzbeli ellenértékére jogosult.

19. A kilféldi adodilletéségli Véllalkozd koteles a szerzédéshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatésagtol a magyar
adohatosag kozvetlenll beszerezhet Vallalkozéra vonatkozo adatokat az orszagok
kozotti jogsegély igénybevétele nélkdl.

20. Projekitarsasag alapitasara nincs lehetéség.

21. A jelen szerzédés alapjaul szolgald kdzbeszerzési eljarast megindito felhivas
I11.1.3. M/2. pontjdra bemutatott szakember kert és/vagy park és/vagy jatszoter
épitési tapasztalata ...... hénap.

Mellékletek: (nagy terjedelem miatt fizikailag nem keriilnek kdzvetlenll csatolasra)

1. Kodzbeszerzési dokumentumok

2. Vallalkozo altal arazott kdltségvetés és 6sszesitd

3. Felelésségbiztositasi szerzédés, vagy kétvény masolata

Nag?trnaros, 2021. junius hénap 7. napjan
\{ \

einczinger Balazs

olgarmester ugyvezetd igazgatd
Megrendeld ~ Vallalkoz6
Nagymaros Varos Onkormanyzata BALVANY-FA 2005 Kift.

Ellenjegyzem:
Nagymaros, 2021. junius hénap 7. napjan

................... (yrerrrorerocaenna:
Lindmayer Eszter

jegyz6
Nagymaros Varos Onkormanyzata
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